



قبول العرض الفائق الملتزم المؤقت: شركة "ويفز ش.م.ل."
وتحديد فترة التجميد

الموضوع: نتيجة المناقصة العمومية لتلزم تأمين الشبكة الرئيسية والبديلة Wan Connectivity Service وصيانة أجهزتها HWsupport في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المرجع: الصفقة المعلن عنها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام برقم 111 تاريخ 2025/01/23 والمسجلة في المديرية العامة تحت الرقم 157 تاريخ 2025/01/21
في تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع فيه 2025/03/06 اجتمعت لجنة التلزم المشكلة بموجب قرار المدير العام رقم 87 تاريخ 2025/02/12.

- استلمت لجنة التلزم من قلم المديرية الإدارية كتاباً مسجلاً تحت الرقم 1506 تاريخ 2025/03/06 يفيد بورود عرضين مسجلين تحت الرقمين 1502 و 1505 ضمن المهلة المحددة.
- بمشاركة وحضور ممثلين عن الشركتين العارضتين، باشرت اللجنة فض الغلافات الخارجية وفقاً للأصول، فتبين أن كل منها يحتوي على غلافين أحدهما يحمل الرقم (1) الوثائق والمستندات الإدارية والثاني يحمل الرقم (2) بيان الأسعار.
- قامت اللجنة بفض الغلاف رقم 1502 وتبين أن الغلاف الأول يحتوي على كافة المستندات المطلوبة، بينما تبين وجود بعض النواقص في المستندات المطلوبة في الغلاف الأول للعرض المسجل تحت الرقم 1505.
- طلبت الشركة بموجب كتاب خطي مهلة لاستكمال النواقص إستناداً للبند 4 من فقرة تقييم العروض في دفتر الشروط فقررت اللجنة تحديد تاريخ لعقد جلسة ثانية يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/03/11 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
- عقدت اللجنة جلسة علنية ثانية يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/03/11 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بحضور ممثلي الشركتين العارضتين، وبعد التأكد من إحصار كافة المستندات المطلوبة، باشرت اللجنة فض غلافات الأسعار، فتبين أن أفضل العروض المقدمة هي شركة "ويفز ش.م.ل." التي قدمت أدنى عروض الأسعار.
- وبعد تأكد الصندوق من العرض الفائز عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون الشراء العام، قررت اللجنة إرساء الالتزام بشكل مؤقت على شركة "ويفز ش.م.ل." الكائنة في المتن- الجديدة-نهر الموت -أوتستراد رومية-مبنى داداين-ط 7 بالسعر الإجمالي المقدم منه، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، والبالغ //93,600\$// لمدة ثلاث سنوات أي ثلاثة و تسعون ألف وستماية دولار أميركي لاغير وفقاً لما ورد في محضر اللجنة المسجل في المديرية العامة رقم 658 تاريخ 2025/03/11
- ولما كانت الموازنة الإدارية قد تأخر تصديقها وفقاً للأصول
- تبلفت إدارة الصندوق من الشركة بموجب كتابها المسجل في المديرية الإدارية تحت الرقم 2176 تاريخ 2025/04/03 التزامها مباشرة التنفيذ حين تأمين الاعتماد اللازم للصفقة.
- وبذلك تكون فترة التجميد البالغة 10/ عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام، قد بدأت بتاريخ 2025/05/23 وتنتهي بتاريخ 2025/06/05 ضمناً.

٢٢ أيار ٢٠٢٥

المدير العام

د. محمد كركي