

ستوفي رسم وغرامة الطابع المسبق
بوجوب اصدار ١٥٦
٢٠٢٤

هيئة أوجيرو

شركة ب.م.ب سمارت ش.م.ل / BMB SMART SAL

مقدمة:

بناءً على العقد رقم ٢٣١١٦، لأعمال الصيانة والدعم على مكونات شبكة تحديث الاتصالات نوع Huawei وبالتالي على عرض شركة BMB Smart رقم BMB-OG/04/23 LDF# تاريخ ٢٠٢٢/٤/٢، وعلى البريد الإلكتروني

بناءً على قرار الهيئة رقم ٢٠٢٣/٩٨ المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠،

بناءً على قرار الهيئة رقم ٢٠٢٣/١٤٤ المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٦،

وبناءً لحجز النفقة رقم ١٧٦١-٢٠٢٣ الصادر عن المديرية المالية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٦،

تم الاتفاق رضائياً على ما يلي:

المادة الأولى - تعتبر المقدمة المذكورة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة الثانية - موضوع العقد: القيام بأعمال الصيانة والدعم على مكونات شبكة تحديث الاتصالات نوع Huawei (LTE, DWDM, Submarine & IMS Cloud ECP) وذلك وفقاً للمواصفات الفنية

المطلوبة والأعمال الواردة ضمن عرض الشركة المذكور في المقدمة أعلاه.

بالإضافة الى تأمين مهندس خبير يعمل في مركز هيئة اوجيرو بدوام كامل دون

مقابل، وذلك للقيام بأعمال التشغيل التي تطلبها منه الهيئة.

المادة الثالثة - قيمة العقد: \$/٧٦٢,٥٠٠/

الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ١١% : /٨٣,٨٧٥/\$

- القيمة الإجمالية: \$/٨٤٦,٣٧٥ (فقط ثمانمائة وستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون دولار

امیر کی لا غیر)۔

المادة الرابعة - مهلة التنفيذ: ستة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/١/٢ ولغاية تاريخ ٢٠٢٤/٧/١ ضمناً

المادة الخامسة - طريقة الدفع: يتم تسديد مستحقات الفريق الثاني، بعملة الدولار الاميركي، وذلك بموجب فواتير

فصلية بنسبة ٥٠% في نهاية كل ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ بدء مدة العقد مرفق بها

النقارير الشهرية التي تبين كافة الأعمال المنفذة خلال فصل معين، وذلك بناءً على محضر

استلام مؤقت صادر عن اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

المادة السادسة - الاستلام: يجرى الاستلام على مرحلتين مؤقتاً ونهائياً، وتُسَلَّم الأعمال لجنة الاستلام المحددة لهذه

الغاية، وتُقدّم تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من

قَبْلَ الْفَرِيقِ الثَّانِي.

الإستلام المؤقت: عند نهاية كل ثلاثة أشهر، تقوم لجنة الإستلام بالتدقيق على الأعمال الشهرية

المنفذة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، ويتم بعدها إعداد محضر بالاستلام المؤقت من قبل

اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

الاستلام النهائي: بعد انقضاء فترة الضمان تقوم اللجنة بإعداد محضر الاستلام النهائي

يتم استلام اللوحات المعطلة وتسليمها بعد اصلاحها في مركز بئر حسن والتي تقل عن ٢٠ كلغ مرة في الشهر.

المادة السابعة - الضمان: تنتهي مدة الضمان عند انتهاء مدة العقد، يضمن خلالها الفريق الثاني حسن سير الانظمة والتميزات الخاصة بالصيانة والخدمة وفقاً لهذا العقد وعليه عدم الاعتراض والادعاء تحت اي مبرر او سبب تحت طائلة تطبيق أحكام المادة الثامنة الواردة أدناه.

المادة الثامنة - الغرامات: تفرض الغرامات بشكل حكمي على الفريق الثاني بمجرد مخالفته أحكام التعاقد دون حاجة لاثبات الضرر.

إذا عجز الفريق الثاني عن إنجاز او تنفيذ أي جزء من أعمال الصيانة المطلوبة، ولأسباب غير ناتجة عن الفريق الأول، تطبق عليه غرامة نقدية غير قابلة للتعديل ولا رجوع عنها وتطبق دون الحاجة إلى توجيه كتاب أو إنذار.

يتم احتساب الغرامة النقدية بحسب التالي:

scheme	Quarterly SLA Fulfillment Rate (QFR)	Penalty	QCV: Half Contract Value
	100% > QFR >= 90%	0% * QCV	Fulfillment Rate= Total Number of solved CSRs within SLA /Total Number of CSRs
	90% > QFR >= 80%	2% * QCV	
	80% > QFR >= 70%	4% * QCV	
	70% > QFR >= 60%	6% * QCV	
	60% > QFR >= 50%	8% * QCV	
	QFR < 50%	10% * QCV	

المادة التاسعة - ضمان حسن التنفيذ: يتقدم الفريق الثاني عند توقيع العقد بكفالة مصرفية نهائية بنسبة ١٠% من قيمة العقد الإجمالية، كما يمكن دفع المبلغ نقداً إلى الصندوق المركزي لهيئة أوجيرو لقاء إيصال، على أن تعاد هذه الكفالة عند انتهاء مدة الضمان وبناءً على إفادة المديرية الفنية لدى الفريق الأول بحسن الأداء.

المادة العاشرة - إنهاء الشراء: يحق للفريق الأول الشارية إنهاء الشراء و/او أي من إجراءاته وفقاً لأحكام المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.

المادة الحادية عشر - حُررَ تمديد العقد هذا على نسختين ويعمل به اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/١/٢ ولغاية تاريخ ٢٠٢٤/٧/١ ضمناً، وإبلاغه إلى الفريق الثاني في

٥ - ٢٠٢٤

الفريق الأول
هيئة أوجيرو

الرئيس - المدير العام
عماد كرايديه

بيروت في



الفريق الثاني

ب.م.ب سمات ش.م.ل / BMB SMART
SAL

أمين السويدي

bmb
Smart sal