



الجمهورية اللبنانية

رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الجنوب

عقد اتفاق رقم 3 / 2023

الفريق الأول : مجلس الجنوب – ممثلاً برئيس مجلس الإدارة بالتكليف المهندس هاشم حيدر .

العنوان : بيروت - بئر حسن .

الفريق الثاني : مؤسسة حطاب اخوان للهندسة – لصاحبها المهندس محمود محمد الحطاب .

العنوان : بئر حسن - السلطان ابراهيم - بناية الروان - الطابق الاول .

لما كان الفريق الأول يرغب بتلزم مشروع "أشغال تلزم تسوية وحفريات وردم على طريق

سجد – كفرمان .

لما كان الفريق الثاني لديه المؤهلات للقيام بهذه الأشغال .

وبعد إجراء مناقصة في هذا الشأن وفقاً لقانون الشراء العام في هذا الشأن أسفرت عن ترسية

الأشغال على الفريق الثاني صاحب العرض الأقل سعراً .

وبناء على قرار مجلس إدارة مجلس الجنوب رقم 13060 تاريخ 2022/12/28

وبعد إعلان النتيجة على منصة هيئة الشراء العام وإنقضاء فترة التجميد دون وجود أي اعتراض

تم الإتفاق بين الفريقين على ما يلي:

المادة الاولى:

تعتبر المقدمة أعلاه وكذلك دفتر الشروط وكافة المستندات والوثائق والخرائط المتعلقة

بالمشروع جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة الثانية : تعريف الأشغال

تشمل أشغال تسوية وحفريات وردم على الطريق المستحدثة بين سجد وكفرمان.

المادة الثالثة : قيمة العقد

يتعهد الفريق الثاني القيام بالأشغال المذكورة أعلاه بمبلغ وقدره /5,600,000,000/ ل.ل.

فقط خمسة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة الرابعة : مدة إنجاز الأشغال وغرامة التأخير

يتعهد الفريق الثاني بتنفيذ كافة الأشغال المتعلقة بالمشروع على اكمل وجه تحت أشرف الفريق الأول او من يمثله ، وذلك ضمن مهلة سنة كاملة من تاريخ تبليغه أمر المباشرة بالعمل (المادة 4-1 من دفتر الشروط) ويتحمل غرامة وقدرها (5 بالآلف من قيمة الإلتزام) عن كل يوم تأخير (سندا" للمادة 4-4 من دفتر الشروط).

المادة الخامسة : كتاب الضمان

يقدم الفريق الثاني كتاب ضمان يعادل 10% من قيمة الإلتزام وذلك ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبليغه لهذا العقد (سندا" للمادة 10 من دفتر الشروط) .

المادة السادسة : طريقة الدفع

يقوم الفريق الأول بدفع كشوفات العمل التي تضم الأشغال المنفذة من قبل الفريق الثاني والموافق عليه من قبل الفريق الأول أو من يمثله ويحسم منها 10% كتوقيفات عشرية تدفع بعد الاستلام النهائي .

المادة السابعة : حل الخلافات

تعتبر المحاكم اللبنانية المرجع الوحيد الصالح لحل الخلافات في حال وجودها.

في 28 / 1 / 2023

الفريق الأول

رئيس مجلس الإدارة بالتكليف


هاشم حيدر

الفريق الثاني

مؤسسة حطاب أخوان للهندسة

 مؤسسة حطاب أخوان للهندسة
Hattab Bros Engineering Est
