

# مجلس الإنماء والإعمار

بيروت - لبنان

إشعار

بإجراء اتفاق رضائي

رقم التسجيل	856
تاريخ التسجيل	٢٠٢٣/١١/٢

اسم الجهة الشارعية	مجلس الإنماء والإعمار
عنوان الجهة الشارعية	تلة السراي - رياض الصلح- بيروت، لبنان.
اسم المورد/المقاول	المهندس مهدي رمضان
قيمة العقد والعملة	٢,٩٥٠ دولار أميركي شهرياً وذلك للفترة الممتدة من تاريخ تبليغ الإستشاري المذكور العقد العائد للمهام المبينة أدناه وتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣١
ان اجراء الإتفاق الرضائي هذا يستند الى احكام المادة ٣ واحكام الفقرة (١) من المادة ٤٦ من قانون الشراء العام، وان توفر شروط التعاقد بالتراضي هو على مسؤولية الجهة الشارعية دون سواها. ملخص لأهم الأحكام والشروط المطلوبة في عقد الشراء: تكليف الاستشاري "مهدي رمضان" for REP (Project Implementation Unit - PIU) ضمن وحدة ادارة مشروع الطرقات والعمالة (Project funded by World Bank الممول من قبل البنك الدولي (القرض ٨٧٠٥- لبنان)، اعتباراً من تاريخ تبليغه العقد ولغاية تاريخ ٢٠٢٤/٥/٣١، وذلك وفق الضوابط المرجعية المرفقة بكتاب إدارة المشاريع كما يلي:	
<ul style="list-style-type: none"><li>Assist and work with the REP PIU at CDR in managing all Routine Maintenance contracts under the Roads and Employment Project.</li><li>Coordinate with the supervision consultants and contractors during the execution of Routine maintenance activities.</li><li>Coordinate with the design consultants during preparation of detailed design and standard bidding documents for Additional Routine Maintenance in some Cazas.</li><li>Formulation of monthly overall progress report.</li><li>Ensure compliance with technical specifications and design.</li></ul>	

يعتزم مجلس الإنماء والإعمار إجراء اتفاق رضائي مع المهندس مهدي رمضان وذلك بغية تكليفه القيام بمهام Roadway Engineer ضمن وحدة ادارة مشروع الطرقات والعمالة، الممول من قبل البنك الدولي (القرض ٨٧٠٥- لبنان)، وذلك وفق الضوابط المرجعية التالية:

- Assist and work with the REP PIU at CDR in managing all Routine Maintenance contracts under the Roads and Employment Project.
- Coordinate with the supervision consultants and contractors during the execution of Routine maintenance activities.
- Coordinate with the design consultants during preparation of detailed design and standard bidding documents for Additional Routine Maintenance in some Cazas;
- Formulation of monthly overall progress report
- Ensure compliance with technical specifications and design.

٢٠٢٣/١١/١
مجلس الإنماء والإعمار
نبيل عدنان الجسر

