

قرار رقم ٢٠٢٤/٣٣٦ أ/٢٠٢٤ تاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٢٤
قبول العرض الفائز (الملتزم المؤقت) وتحديد فترة التجميد

الموضوع : نتيجة مناقصة تلزيم أشغال مدخل جزين بما فيه حائط دعم منهار جزئياً عند مدخل البلدة، الواقع على طريق صيدا - جزين الرئيسي في قضاء جزين في نطاق مشروع الطرقات الملحوظ تأهيلها في قضاء جزين في نطاق مشروع الطرق والعمالة، بتمويل من البنك الدولي (القرض ٨٧٠٥ - لبنان)

المرجع : - الصفقة المعلن عنها على المنصة الإلكترونية لدى مجلس الإنماء والإعمار برقم CDR Tender # 887 تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣٠

- الصفقة المعلن عنها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام برقم 594/2024 بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣٠

في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بيروت المحلي من تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٧ اجتمعت لجنة التلزيم المشكّلة بموجب قرار مكتب مجلس الإنماء والإعمار رقم ٢٠٢٤/١١٥/٢٠٢٤م تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١١.


استلمت لجنة التلزيم الملف مع كامل محتوياته واطلعت على محضر العروض، وتبين أنه تقدم لهذا التلزيم (٣) عروض،

قامت لجنة التلزيم بتدقيق مستندات الغلاف الأول لكل عرض على حدة، وقد تم قبول (ثلاثة عروض)، ثم انتقلت بعدها الى فتح غلافات الأسعار للعروض المقبولة، وقد تم تحديد العرض الفائز،

وبعد تأكد الجهة الشارية من العرض الفائز عملاً بأحكام القانون رقم ٩٠ تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٨ لمشروع الطرقات والعمالة الممول من البنك الدولي، قررت ارساء التلزيم مؤقتاً على العارض "شركة حنا خوري وإخوانه للتجارة والمقاولات العامة" (العنوان: الطريق العام في نيو روضة مقابل محطة الزراير، بناية نجاريان الطابق الثالث) بالسعر الإجمالي المقدم منه، والبالغ: ٩٦٥,٠٧٨ د.أ فقط (تسعمائة وخمسة وستون ألفاً وثمانية وسبعون دولاراً أمريكياً لا غير). لا يترتب على هذه المبلغ الضريبة على القيمة المضافة (V.A.T.) إستناداً للقانون رقم ٣٧٩ تاريخ ١٢/١٢/٢٠٠١.

وبذلك تكون فترة التجميد البالغة ١٠/ عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار، قد بدأت بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٥ وتنتهي بعد ١٠ أيام عمل من هذا التاريخ (تاريخ النشر).

يُنشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

٢٠٢٤/٠٧/٢٥
مجلس الإنماء والإعمار

نبيل عدنان الجسر

٨١

سج