

قرار رقم ٥٥٤-٢٠٢٤/٣٠ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٢
قبول العروض الفائزة (الملتزمون المؤقتون) وتحديد فترة التجميد

الموضوع: نتيجة المزايدة العمومية رقم م.ع ٢٠٢٤/٢٤ العائدة لبيع مواد غير صالحة للاستعمال موجودة في المخزن المركزي ومستودع الغاز في مؤسسة كهرباء لبنان
المرجع: المزايدة العمومية المعلن عنها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام تحت الرقم ٢٠٢٤/٦١٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٣

في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الواقع فيه ٢٠٢٤/٨/٢٩ اجتمعت لجنة التلزم المشكلة بموجب قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم ٢٠٢٤/١٦-٢٦٥ تاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٨؛

استلمت لجنة التلزم الملف مع كامل محتوياته واطلعت على محضر العروض، وتبين أنه تقدم لهذا التلزم /٦/ (سنة عروض)؛ قامت لجنة التلزم بتدقيق مستندات الغلاف الأول لكل عرض على حدة، وقد تم قبول العروض الستة وذلك بعد ان استكملوا ملفاتهم الناقصة، ثم انتقلت بعدها الى فتح غلافات الأسعار للعروض الستة المقبولة، وقد تم تحديد العروض الفائزة لكل موقع؛ وبعد تأكد الجهة الشارية من العروض الفائزة عملاً بأحكام الفقرتين (١ و ٢) من المادة ٢٤ من قانون الشراء العام، قررت ارساء التلزم مؤقتاً على:

- شركة سرور فور سكراب ماتلز ش.م.م للبنود رقم أ-١ وب-١ وج-١ بقيمة إجمالية نظرية وقدرها \$٤,٠٧١,٩٦٧,٥٠ (فقط اربعة ملايين وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون دولار أميركي وخمسين سنت) لا غير دون الضريبة على القيمة المضافة.
- مؤسسة محمد قاسم الخنسا للبنود ب-٢، ب-٥، ب-٦ بقيمة إجمالية نظرية وقدرها \$ ١٨٩,٣٥٠ (فقط مئة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون دولار أميركي) لا غير دون الضريبة على القيمة المضافة.
- شركة ابناء احمد علي حسين خليفة للتجارة والصناعة للبنود للبنود رقم ب-٣ وب-٤ بقيمة إجمالية نظرية وقدرها \$ ٢٢٧,٧٧٤,١٥ (فقط مئتان وسبعة وعشرون ألفاً وسبعماية واربعة وسبعون دولار أميركي وخمسة عشر سنت) لا غير دون الضريبة على القيمة المضافة.
- شركة RAPCO للبنود رقم ج-٢ بقيمة إجمالية نظرية وقدرها \$ ٦,٠٠٠ (فقط ستة الاف دولار أميركي) لا غير دون الضريبة على القيمة المضافة.

وبذلك تكون فترة التجميد البالغة /١٠/ عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار، قد بدأت بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٩ وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٦.

يُنشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

التاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٩

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

كمال الحايك