

## قرار رقم 2024/294

### قبول العرض الفائز لشركة الاتحاد للهندسة والمقاولات ش.م.م وتحديد فترة التجميد

**الموضوع :** نتيجة المناقصة العمومية الإجازة لإجراء تلزيم اعمال تأهيل حائط الدعم من الجهة الشرقية للملعب الخارجي لزوم مبنى دار لويس أبو شرف للمعلمين والمعلمات - جونييه بطريقة المناقصة العمومية  
**المرجع :** الصفة المعلن عنها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام برقم 2024/289 تاريخ 2024/3/20

- في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بتاريخ 2024/04/30 اجتمعت لجنة التلزيم المشكّلة بموجب قرار 2023/376 تاريخ 2023/08/03 في المركز التربوي للبحوث والانماء لإجراء تلزيم اعمال تأهيل حائط الدعم من الجهة الشرقية للملعب الخارجي لزوم مبنى دار لويس أبو شرف للمعلمين والمعلمات - جونييه بطريقة المناقصة العمومية  
- استلمت لجنة التلزيم الملف مع كامل محتوياته واطّلت على محضر العروض، وتبيّن أنه تقدّم لهذا التلزيم خمسة عارضين.  
قامت لجنة التلزيم بتدقيق مستندات الغلاف الأول لكل عرض على حدة، وقد تمّ قبول جميع العارضين ثم انتقلت بعدها الى فتح غلافات الأسعار للعروض المقبولة وقد تمّ تحديد العرض الفائز.  
وبعد تأكد الجهة الشارية من العرض الفائز عملاً بأحكام الفقرة (1) من المادة 24 من قانون الشراء العام، قرّرت ارساء التلزيم مؤقتاً على العارض شركة الاتحاد للهندسة والمقاولات ش.م.م، بالسعر الإجمالي المقدّم منه فقط تسعة عشر ألفاً وتسع مائة وسبعون دولار أميركي لا غير.

وبذلك تكون فترة التجميد البالغة /10/ عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار، قد بدأت بتاريخ 2024/06/26 وتنتهي بتاريخ 2024/07/09.

يُنشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

التاريخ 2024/06/25

أسامه الدمشقي

والمسمى الوظيفي لمسؤول الجهة الشارية

رئيس لجنة استدرج العروض والمناقصات