

٢٢ أيار ٢٠٢٥

تاريخ:

قبول العرض الفائز الملتزم المؤقت: " شركة هاي سرفيس كلين (أتش أس سي) ش.م.م. "
وتحديد فترة التجميد

الموضوع: نتيجة المناقصة العمومية لتلزم خدمات التنظيف ولوازمها من المواد في مكاتب الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى

المرجع: الصفقة المعلن عنها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام برقم 2025/138 تاريخ 2025/01/28 والمسجلة في المديرية العامة تحت الرقم 240 تاريخ 2025/01/27

في تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع فيه 2025/02/20 اجتمعت لجنة التلزم المشكّلة بموجب قرار المدير العام رقم 86 تاريخ 2025/02/12.

- استلمت لجنة التلزم من قلم المديرية الإدارية كتاب مسجل تحت الرقم 1130 تاريخ 2025/02/20 يفيد بورود ثلاث عروض مسجلة تحت الأرقام 1125, 1128 و 1129 ضمن المهلة المحددة.
- بمشاركة وحضور ممثلين عن الشركات الثلاث العارضة، باشرت اللجنة فض الغلافات الخارجية وفقاً للأصول، فتبين أن كل منها يحتوي على غلافين. أحدهما يحمل الرقم (1) الوثائق والمستندات الإدارية والثاني يحمل الرقم (2) بيان الأسعار.
- قامت اللجنة بفض الغلاف رقم 1125 وتبين وجود نقص ببعض المستندات المطلوبة، كذلك تبين وجود بعض النواقص في المستندات المطلوبة في الغلاف الأول من الغلافين رقم 1128 و 1129.
- طلبت الشركات الثلاث بموجب كتب خطية مهلة لاستكمال النواقص إستناداً للمادة 11 الفقرة 10 من دفتر الشروط فقررت اللجنة تحديد تاريخ لعقد جلسة ثانية يوم الخميس بتاريخ 2025/02/27 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.
- عقدت اللجنة جلسة علنية ثانية يوم الخميس بتاريخ 2025/02/27 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بحضور ممثلين عن المعارضين المشاركين، وبعد التأكد من استكمال المستندات الناقصة ومعاينة النماذج للمواد المستعملة الواردة في الملحق رقم 7 من دفتر الشروط، باشرت اللجنة فض غلافات الاسعار، فتبين أن أدنى عروض الأسعار المقدمة لكل مركز على حدى هو من شركة هاي سرفيس كلين (أتش أس سي) ش.م.م. مع الإشارة إلى أن نماذج المواد المقدمة من هذه الشركة صناعة وطنية ذات جودة عالية .
- وبعد تأكد الصندوق من العرض الفائز عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من قانون الشراء العام. فقررت اللجنة إرساء الالتزام بشكل مؤقت على الشركة التي قدمت السعر الأدنى "هاي سرفيس كلين" (أتش أس سي) ش.م.م. الكائنة في الشوف-الناعمة-شارع النهر-مبنى برق بالسعر الإجمالي المقدم منه، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، والبالغ: 22,425,120,000/ل.ل. أي اثنان وعشرون مليار وأربعمائة وخمسة وعشرون مليون ومئة وعشرون ألف ليرة لبنانية لاغير وفقاً لما ورد في محضر اللجنة المسجل في المديرية العامة رقم 560 تاريخ 2025/02/27
- ولما كانت الموازنة الادارية قد تأخر تصديقها وفقاً للأصول
- تبليغت ادارة الصندوق من الشركة بموجب كتابها المسجل في المديرية الادارية تحت الرقم 1838 تاريخ 2025/03/18 التزامها مباشرة التنفيذ حين تأمين الاعتماد اللازم للصفقة.
- بذلك تكون فترة التجميد البالغة 10/ عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام، وقد بدأت بتاريخ 2025/05/23، وتنتهي بتاريخ 2025/06/05 ضمناً.

المدير العام ٢٢ أيار ٢٠٢٥

د. محمد كركي