



رئاسة الجمهورية اللبنانية
المديرية العامة

قرار معلل رقم ١٤٦

قرار معلل حول تلزيم أشغال صيانة الحدائق والأشجار والشتول في القصر الجمهوري

إن مدير عام رئاسة الجمهورية يفيد أنه واستناداً لمحضري لجنة فض عروض الأسعار المؤرخين في ٢٠٢٣/٨/٢٨ و ٢٠٢٣/٩/٤ (مرفق ربطاً نسخة عنهما)، اللذان يبينان نتيجة "طلب عروض أسعار" لتلزيم أشغال صيانة الحدائق والأشجار والشتول في القصر الجمهوري، أن هناك عرض وحيد مقدم ومستوفي الشروط وفقاً لدقتر الشروط الخاص. وبما أن عقد الصيانة السابق لهذا النوع من الأشغال انتهى العمل به بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٦ وبالتالي هناك حاجة ملحة وضرورية لاستمرار هذه الأشغال،

ولما تبين أن السعر الشهري الذي رسا عليه التلزيم بلغ /٥٤٤,٤٥٥,٠٠٠ ل.ل (خمسمائة وأربعة وأربعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية) شهرياً، وبإجمالي مبلغ /١,٦٣٣,٣٦٥,٠٠٠ ل.ل (مليار وستمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية) بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، عن ٣/ أشهر من العام ٢٠٢٣، وتمنع الشركات الأخرى التي وجهت إليها دعوات وعددها ٣/ عن المشاركة بالتلزيم، ونظراً لضرورة تأمين استمرارية أشغال صيانة الحدائق والأشجار والشتول بشكل متواصل وإلا يبيست وبالتالي يؤدي ذلك الى عواقب سوف تكون مكلفة للغاية، وكون السعر المقدم حالياً مرتفع نسبياً عن السعر في آخر تلزيم جرى نهاية عام ٢٠٢٢ عن ٣/ أشهر من العام ٢٠٢٣ البالغ في حينه /٩١,٠٢٠,٠٠٠ ل.ل (واحد وتسعون مليون وعشرون ألف ليرة لبنانية) شهرياً وجرى تجديده مرتين كل منهما لمدة ٣/ أشهر حتى آخر تجديد لغاية ٢٠٢٣/٩/٦، وتمنعت الشركة المتعاهدة عن التجديد لفترة إضافية كون الأسعار لليد العاملة والمواد والآلات المستخدمة في أشغال الصيانة قد ارتفعت في السوق بشكل جنوني منذ وضع آخر سعر نهاية العام ٢٠٢٢، والمشار إليه أيضاً. لهذه الأسباب استوجب السير بالعرض الوحيد المقدم لتأمين صيانة الحدائق والأشجار والشتول في القصر الجمهوري.

٢٠٢٣/٩/٨
مدير عام رئاسة الجمهورية

أنطوان شقير





رئاسة الجمهورية اللبنانية
المديرية العامة

بعدا في: ٢٠٢٣/٩/١٨

رقم المحفوظات:

رقم الصادر: ٨٢/٢٠٢٣

اشعار بنشر قرار

اعلان العرض الفائز (الملتزم المؤقت) وتحديد فترة التجميد

إسم الجهة الشارية: المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الموضوع: نتيجة فض طلب عروض أسعار والمعلن عنها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٠ ● في تمام الساعة ١٠,٠٠ من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٨ اجتمعت لجنة التلزم المشكلة بموجب المذكرة الإدارية رقم ٥٥ تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٠ الصادرة عن مدير عام رئاسة الجمهورية. ● استلمت لجنة التلزم الملف مع كامل محتوياته واطلعت على محضر العروض، وتبين أنه تقدم لهذا التلزم عرض وحيد. ● وبعد تأكد لجنة التلزم من انطباق أحكام الفقرة (٤) من المادة ٢٥ من قانون الشراء العام على التلزم المعروف، وعملاً بالمذكرة رقم ١٠ الصادرة عن رئيس هيئة الشراء العام بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤، قامت اللجنة بفتح الغلاف الأول للعرض الوحيد وتدقيق مستنداته، وطلب من العارض استكمال مصادقة بعض المستندات الإدارية. وتم تحديد جلسة تلزم أخرى له بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٤، حيث تم استكمال المطلوب وانتقلت الى فتح غلاف الأسعار، وقد تم تحديد العرض الوحيد هذا كعرض فائز. ● بعد تأكد الجهة الشارية من العرض الوحيد الفائز عملاً بأحكام الفقرة (١) من المادة ٢٤ من قانون الشراء العام، تم ارساء التلزم مؤقتاً على العارض مؤسسة بول أبو عتمة للزراعة وصيانة الحدائق، عنوانه دير طاميش - الشارع الرئيسي رقم ٣/ - بناية رقم ٦٦، بالسعر الإجمالي المقدم منه عن ٣/ أشهر، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، والبالغ: /١,٦٣٣,٣٦٥,٠٠٠ ل.ل فقط (مليار وستمئة وثلاث وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية) للأسباب الواردة في القرار المعلن رقم ١٤٦ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٨. المرفق ربطاً. ● وبذلك تكون فترة التجميد البالغة /١٠/ عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار، قد بدأت بتاريخ الكتاب الأول ٢٠٢٣/٩/٥، وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٨ ● يُنشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

مدير عام رئاسة الجمهورية

انطوان شقير

