الجمهورية اللبنانية

وزارة الأشغال العامة والنقل
مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس

مرفأ طرابلس

رقم الصادر: ٨١٧/ص م
١٢/١٢/٢٠٢٢

جانب هيئة الشراء العام.

الموضوع : تأجيل مناقصة مشروع توريد نظام طاقة شمسية لصالح مجلس الخدمة المدنية .

بالاشارة الى الموضوع أعلاه ،

وحيث أنه سبقَ لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس أن وافقت على إجراء مناقصة عمومية لتنفيذ مشروع توريد وتركيب نظام طاقة شمسية لصالح مجلس الخدمة المدنية ، وقد أعلن عن المناقصة المذكورة على الموقع الرسمي للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٩،

وحيث أن المصلحة قد قررت أخيراً تأجيل موعد إجراء المناقصة الى موعد يُعلن عنه لاحقاً ،

لذلك يرجى التفضلّ بالإطلاع والموافقة على نشر إعلان التأجيل المتقدم ذكره كالآتي :

" تُعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس عن تأجيل موعد إجراء المناقصة العمومية العائدة لتوريد وتركيب نظام طاقة شمسية لصالح مجلس الخدمة المدنية الى موعدٍ لاحق يُعلن عنه في حينه حسب الاصول."

عن مدير المصلحة

علي كلاكش