

قرار رقم ٤٨٢ - ٢٠٢٦/٢٤ تاريخ ٢٠٢٦/٠٧/١٦  
قبول العرض الفائز (الملتزم المؤقت) وتحديد فترة التجميد

الموضوع: نتيجة المناقصة العمومية رقم ٢٠٢٥/٨٣ العائدة لأعمال منع النش في محطات جعيتا والذوق الرئيسية  
المرجع : المناقصة العمومية المعلن عنها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام بتاريخ  
٢٠٢٥/١٢/١٠ تحت الرقم ١٠٢١٩

في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٦/٠٢/١٠ اجتمعت لجنة التلزم المشكّلة بموجب قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم ٨٩٧-٢٠٢٥/٣٣ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٩؛

استلمت لجنة التلزم الملف مع كامل محتوياته واطلعت على محضر العروض، وتبين أنه تقدم لهذا التلزم /٣/ (ثلاثة عروض)؛

قامت لجنة التلزم بتدقيق مستندات الغلاف الأول لكل عرض على حدة، وقد تم قبول عرضين من أصل ثلاثة عروض وارده، ثم انتقلت اللجنة بعدها الى فتح غلافات الأسعار للعروض المقبولة وقد تم تحديد العرض الفائز؛

وبعد تأكد الجهة الشارية من العرض الفائز عملاً بأحكام الفقرة (١) من المادة ٢٤ من قانون الشراء العام، قررت إرساء التلزم مؤقتاً على العارض شركة دلنا للهندسة والبناء، عنوانها الشياح - بولفار الحازميه - بناية عيسى (ملك انيس عيسى) بالسعر الإجمالي المقدم منه، والبالغ // ٨٧٧,٢٢ // د.أ (فقط اثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون دولار أميركي فقط لا غير) دون الضريبة على القيمة المضافة.

وبذلك تبدأ فترة التجميد البالغة /١٠/ عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار على منصة هيئة الشراء العام.

يُنشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

ك  
ف  
ل



التاريخ ٢٠٢٦ / ٠٩ / ٣

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

كمال الحايك