الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة للدفاع المدني

قرار رقم 2377/2د.م

قبول العرض الفائز (شركة Panelpro Industries ش.م.م) وتحديد فترة التجميد

الموضوع : نتيجة المناقصة العمومية رقم 1984/د.م تاريخ 2026/9/11 لتلزيم تقديم وتركيب منشآت مسبقة الصنع والتجهيز (Prefabricated Structures) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني .

المستند : دفتر الشروط الخاص رقم 1984/د.م تاريخ 2026/9/11 المعلن على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ 2026/9/12 ، المعدّل بالقرارات رقم 2178/د.م تاريخ 2026/10/1 ورقم 2235/د.م تاريخ 2026/10/12 ورقم 2331/د.م تاريخ 2026/10/16 المنشورة جميعها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ صدورها ونشر إشعار القرار رقم 2332/د.م تاريخ 2026/10/16 المتعلق بتمديد المهلة النهائية لتقديم العروض حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الواقع في 2026/10/23 وتحديد موعد جلسة فض العروض عند الساعة الحادية عشرة من التاريخ المذكور .

- في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة الواقع فيه الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول 2026، إجتمعت لجنة التلزيم المشكّلة بموجب قرار السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 290 تاريخ 2024/03/26 .

- استلمت لجنة التلزيم الملف مع كامل محتوياته وإطلعت على محضر العروض، وتبين أنه تقدم لتلزيم تقديم وتركيب منشآت مسبقة الصنع والتجهيز (Prefabricated Structures) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني /2/ عرضين ضمن المهلة المحددة لتقديم العروض التي إنتهت بتاريخ 2026/10/23 عند الساعة العاشرة صباحا".

- قامت لجنة التلزيم بتدقيق مستندات الغلاف الأول لكل من العارضين ، وقد تم :

- قبول العرض التسلسلي رقم (1) المقدم من العارض : شركة **PANELPRO INDUSTRIES** ش.م.م .

- منح العارض التسلسلي رقم (2) المقدم من العارض : **الشركة العربية للمقاولات والتجارة ش.م.م** بالإتفاق مع العارض المنافس وأعضاء لجنة التلزيم مهلة إضافية لمدة (48) ساعة عمل فعلي لإستكمال الكاتالوجات الفنية التي سقط سهوا" ضمها إلى ملف العرض،
وقد تم تحديد موعد جديد للإنعقاد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2026/10/27.

- في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه السابع والعشرين من شهر تشرين الأول 2026، عاودت لجنة التلزيم المشكّلة بموجب قرار السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 290 تاريخ 2024/03/26 إلى الإنعقاد ، وقد تم قبول العرض التسلسلي رقم (2) المقدم من العارض : الشركة العربية للمقاولات والتجارة بعد إستكمال النواقص المطلوبة والتعهد بالتقيد بكافة المواصفات الفنية المحددة في الملحق رقم (6) من دفتر الشروط الخاص بالتلزيم وتعديلاته .

- ثم إنتقلت بعدها إلى فتح غلاف الأسعار لكل من العارضين المقبولين من الناحيتين الإدارية والفنية ، وقد جاءت النتيجة على الشكل التالي :

مجموعات التلزيم لتقديم وتركيب منشآت مسبقة الصنع والتجهيز	القيمة الاجمالية مع الضريبة على القيمة المضافة المقدمة من العارض : شركة PANELPRO INDUSTRIES ش.م.م	القيمة الاجمالية مع الضريبة على القيمة المضافة المقدمة من العارض : الشركة العربية للتجارة والمقاولات - ش.م.م
UNIT –A- عدد /15/	$ 129,870	$ 141,525
UNIT _B_ عدد/15/	$ 183,155	$ 159,840
UNIT_C_ عدد/30/	$ 196,470	$ 258,075
UNIT _D_ عدد /15/	$ 162,337.5	$ 145,687.50
المجموع النهائي بالدولار الأميركي	$ 671,832.50	$ 705,127.5

- وبعد التأكد من العرض الفائز عملا" بأحكام الفقرة (1) من المادة 24 من قانون الشراء العام، قرّرت الجهة الشارية إرساء التلزيم مؤقتا" على العارض : شركة PANELPRO INDUSTRIES ش.م.م ، عنوانه : زحلة، كسارة، حي الانطونية، الشارع العام ، ملك يحي يحي ، بالسعر الإجمالي المقدم منه لتلزيم تقديم وتركيب منشآت مسبقة الصنع والتجهيز (Prefabricated Structures) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني على أساس تقديم السعر الأدنى الإجمالي لكامل الصفقة ، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة ، والبالغ : //671,832.50// $ فقط (ستماية وواحد وسبعون ألفا" وثمانماية وإثنان وثلاثون دولارا" أميركيا" وحمسون سنتا" نقدا" لا غير) .

- بنتيجة الأعمال، وبعد تأكد الجهة الشارية من العرض الفائز عملا" بأحكام الفقرة (1) من المادة 24 من قانون الشراء العام، قرّرت إرساء التلزيم مؤقتا" على العارض (شركة PANELPRO INDUSTRIES ش.م.م) ، عنوانه (زحلة، كسارة، حي الانطونية، الشارع العام ، ملك يحي يحي) بالسعر الإجمالي المقدم منه لتلزيم تقديم وتركيب منشآت مسبقة الصنع والتجهيز (Prefabricated Structures) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني على أساس تقديم السعر الأدنى الإجمالي لكامل الصفقة ، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة ، والبالغ : //671,832.50// $ فقط (ستماية وواحد وسبعون ألفا" وثمانماية وإثنان وثلاثون دولارا" أميركيا" وحمسون سنتا" نقدا" لا غير) نظرا" للحاجة الملحة الى تأمين مثل هذه المنشآت مسبقة الصنع والتجهيز بعد التدمير الذي أصاب عددا" من المراكز نتيجة الظروف الأمنية الإستثنائية الأخيرة وضرورة إستحداث مراكز جديدة .

- وبذلك تبدأ فترة التجميد البالغة /10/ عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام .

- يُنشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

التاريخ ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٦

المدير العام للدفاع المدني

العميد الركن عماد خريش

الجمهورية اللبنانية
الدفاع المدني
المدير العام
وزارة الداخلية والبلديات