

قرار رقم ١٧٦-٢٠٢٦/٩-٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٠  
قبول العرض الفائز (الملتزم المؤقت) وتحديد فترة التجميد

الموضوع: نتيجة المناقصة العمومية رقم ٢٠٢٥/٧٤ العائدة لأعمال تصليح التصويينة في محطة رأس بيروت  
المرجع : المناقصة العمومية المعلن عنها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام بتاريخ  
٢٠٢٥/١١/١٤ تحت الرقم ٩٩٧٤

في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢٥/١٢/١٧ اجتمعت لجنة التلزم  
المشكلة بموجب قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم ٨٤٤-٢٠٢٥/٣١-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠٨؛

استلمت لجنة التلزم الملف مع كامل محتوياته واطلعت على محضر العروض، وتبين أنه تقدم لهذا التلزم /٤/ (أربعة  
عروض)؛

قامت لجنة التلزم بتدقيق مستندات الغلاف الأول للعروض، وتم قبول العروض الأربعة الواردة، ثم انتقلت بعدها الى فتح  
غلافات الأسعار المقدمة من قبلهم؛

وبعد تأكد الجهة الشارية من العرض الفائز عملاً بأحكام الفقرة (١) من المادة ٢٤ من قانون الشراء العام، قررت إرساء  
التلزم مؤقتاً على العارض شركة دلنا للهندسة والبناء، بقيمة إجمالية قدرها ١,٩٤٣,٤٠٠,٠٠٠ ل.ل. (فقط مليار  
وتسعمائة وثلاثة واربعين مليوناً وأربعمائة ألف ليرة لبنانية لا غير) دون الضريبة على القيمة المضافة،

وبذلك تكون فترة التجميد البالغة /١٠/ عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار، قد بدأت بتاريخ ٢٠٢٦ / ٠٤ / ٢٠  
وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٦ / ٠٥ / ٤.

ينشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

التاريخ . ٢٠٢٦ / ٠٤ / ٢٠

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

كمال الحايك