الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
المديرية العامة للدفاع المدني

قرار رقم 2495/2د.م

## قبول العرض الفائز (شركة ذود سيكوريتي- ش.م.م) وتحديد فترة التجميد

**الموضوع** : نتيجة طلب عروض الأسعار رقم 2373/د.م تاريخ 2026/10/21 لتلزيم شراء معدات لصيانة وتعبئة المطافئ اليدوية لصالح المديرية العامة للدفاع المدني .

**المستند** : دفتر الشروط الخاص رقم 2373/د.م تاريخ 2026/10/21 المنشور على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام بتاريخ 2026/10/21 ، الذي تم تمديد الموعد النهائي لفض العروض لغاية تاريخ 2026/11/11 عند الساعة الحادية عشرة صباحا" بموجب القرار رقم 2/2431د.م تاريخ 2026/11/6 .

- في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه الحادي عشر من شهر تشرين الثاني 2026، إجتمعت لجنة التلزيم المشكّلة بموجب قرار السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 290 تاريخ 2024/03/26 .
- استلمت لجنة التلزيم الملف مع كامل محتوياته وإطلعت على محضر العروض، وتبين أنه تقدم لتلزيم شراء معدات لصيانة وتعبئة المطافئ اليدوية لصالح المديرية العامة للدفاع المدني /3/ عروض ضمن المهلة المحددة لتقديم العروض التي إنتهت بتاريخ 2026/11/11 عند الساعة العاشرة صباحا".

- قامت لجنة التلزيم بتدقيق مستندات الغلاف الأول لكل من العارضين ، وقد تم :

- قبول العرض التسلسلي رقم (1) المقدم من العارض : شركة سيكوريتي إنجينيرينغ- ش.م.ل.
- قبول العرض التسلسلي رقم (2) المقدم من العارض : شركة ذود سيكوريتي – ش.م.م .
- قبول العرض التسلسلي رقم (3) المقدم من العارض : مؤسسة روبير سيكوريتي ، بعد منحه مهلة (48) ساعة عمل لإستكمال عدد من المستندات الإدارية غير الأساسية لضمها إلى العرض، بعد أخذ موافقة جميع العارضين الآخرين وعدم ورود أي إعتراض من قبلهم ، تحت طائلة تحميل العارض مسؤولية رفض العرض المقدم من قبله شكلا".

- ثم إنتقلت بعدها إلى فتح غلاف الأسعار لكل من العارضين المقبولين من الناحيتين الإدارية والفنية ، وقد جاءت النتيجة على الشكل التالي :

| مجموعة التلزيم | القيمة الاجمالية مع الضريبة على القيمة المضافة بالدولار الأميركي المقدمة من العارض: شركة سيكوريتي إنجينيرينغ ش.م.ل | القيمة الاجمالية مع الضريبة على القيمة المضافة بالدولار الأميركي المقدمة من العارض: شركة ذود سيكوريتي – ش.م.م | القيمة الاجمالية مع الضريبة على القيمة المضافة بالدولار الأميركي المقدمة من العارض: مؤسسة روبير سيكوريتي |
|---|---|---|---|
| معدات لصيانة وتعبئة المطافئ اليدوية (مجموعة واحدة) | 115.851.81 | 108.901 | 122.360 |

- وبعد التأكد من العرض الفائز عملا" بأحكام الفقرة (1) من المادة 24 من قانون الشراء العام، قرّرت الجهة الشارية إرساء التلزيم مؤقتا" على العارض : شركة ذود سيكوريتي- ش.م.م ، عنوانه : ضبية، حي الأتوستراد ، الشارع العام ، مبنى جورج سركيس سنتر ، بالسعر الإجمالي المقدم منه لتلزيم شراء معدات لصيانة وتعبئة المطافئ اليدوية لصالح المديرية العامة للدفاع المدني على أساس تقديم السعر الأدنى الإجمالي لكامل الصفقة ، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة ، والبالغ : //108,901$ فقط (مائة وثمانية آلاف وتسعمائة ودولار اميركي واحد نقدا" لا غير) .

- بنتيجة الأعمال، وبعد تأكد الجهة الشارية من العرض الفائز عملا" بأحكام الفقرة (1) من المادة 24 من قانون الشراء العام، قرّرت إرساء التلزيم مؤقتا" على العارض(شركة ذود سيكوريتي - ش.م.م) ، عنوانه (ضبية، حي الأتوستراد ، الشارع العام ، مبنى جورج سركيس سنتر) بالسعر الإجمالي المقدم منه لتلزيم شراء معدات لصيانة وتعبئة المطافئ اليدوية لصالح المديرية العامة للدفاع المدني على أساس تقديم السعر الأدنى الإجمالي لكامل الصفقة ، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة ، والبالغ : //108,901//$ فقط (مائة وثمانية آلاف وتسعمائة ودولار اميركي واحد نقدا" لا غير) .

- وبذلك تبدأ فترة التجميد البالغة /10/ عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام .

- يُنشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

التاريخ 2026 / 11 / 11

المدير العام للدفاع المدني

العميد الركن عماد خريش

الجمهورية اللبنانية
الدفاع المدني
المدير العام
وزارة الداخلية والبلديات