

قرار رقم ١٧٨-٢٠٢٦/٩-٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٠
قبول العرض الفائز (الملتزم المؤقت) وتحديد فترة التجميد

الموضوع: نتيجة المناقصة العمومية رقم ٢٠٢٥/٦٤ العائدة لتنفيذ أعمال الصيانة على خطوط النقل الهوائية
المرجع : المناقصة العمومية المعلن عنها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام بتاريخ
٢٠٢٥/٠٩/٢٩

في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٥/١١/٢٥ اجتمعت لجنة التلزم المشكّلة بموجب قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم ٧٦٣-٢٥/٢٩-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧؛
استلمت لجنة التلزم الملف مع كامل محتوياته واطلعت على محضر العروض، وتبين أنه تقدم لهذا التلزم /٥/ خمسة (عروض)؛

قامت لجنة التلزم بتدقيق مستندات الغلاف الأول للعروض، وتم قبول ثلاثة عروض من اصل خمسة، ثم انتقلت بعدها الى فتح غلافات الأسعار المقدمة من قبلهم، وقد تمّ تحديد العرض الفائز لكل موقع من المواقع؛
وبعد تأكد الجهة الشارية من العرض الفائز لكل موقع عملاً بأحكام الفقرتين (٢٠١) من المادة ٢٤ من قانون الشراء العام، قررت إرساء التلزم مؤقتاً على العارض:

- مؤسسة محمود القعقور التجارية عنوانه الشوف - بعاصير - الطريق العام - الطابق ٣، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والطارئة على خطوط النقل الهوائية - توتر عالي في المنطقة الثانية، بمبلغ اجمالي نظري قدره \$ ١,٦٠٥,٣٠٠ (فقط مليون وستماية وخمسة ألفاً وثلاثماية دولار أميركي لا غير) دون الضريبة على القيمة المضافة.
- شركة الكترو مونتاش م.م. عنوانه بصاليم - الشارع العام - مبنى نسيم ابو جودة - الطابق ٤، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والطارئة على خطوط النقل الهوائية - توتر عالي في المنطقة الأولى، بمبلغ اجمالي نظري قدره \$ ١,٣٩٦,٩٤٠ (فقط مليون وثلاثماية وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة واربعون دولار أميركي لا غير) دون الضريبة على القيمة المضافة.

وبذلك تكون فترة التجميد البالغة /١٠/ عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار، قد بدأت بتاريخ ٢٠٢٦ / ٠٤ / ٢٠٢٦ وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٦ / ٠٥ / ٢٠٢٦.
يُنشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

التاريخ ٢٠٢٦ / ٠٤ / ١٧
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام

كمال الحايك

