

قرار رقم ٢٣٣٢/د.م

قبول العرض الفائز (شركة لنا متى ش.م.م) وتحديد فترة التجديد

الموضوع : نتيجة المناقصة العمومية رقم 2156/د.م تاريخ 2026/9/29 لتلزم أعمال مشروع تأهيل هنكار (Hangar) في موقع التحويلة لصالح المديرية العامة للدفاع المدني .

المستند : دفتر الشروط الخاص رقم 2156/د.م تاريخ 2026/9/29 المعلن على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ 2026/9/29 ، المعدل بالقرار رقم 2178/د.م تاريخ 2026/10/1 المنشور على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ صدوره .

- في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول 2026 ، إجتمعت لجنة التلزم المشكّلة بموجب قرار السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 290 تاريخ 2024/03/26 .
- استلمت لجنة التلزم الملف مع كامل محتوياته وإطلعت على محضر العروض، وتبين أنه تقدم لتلزم أعمال مشروع تأهيل هنكار (Hangar) في موقع التحويلة لصالح المديرية العامة للدفاع المدني /3/ عروض ضمن المهلة المحددة لتقديم العروض التي إنتهت بتاريخ 2026/10/21 عند الساعة العاشرة صباحاً.

- قامت لجنة التلزم بتدقيق مستندات الغلاف الأول لكل من العارضين ، وقد تم :
- قبول العرض التسلسلي رقم (1) المقدم من العارض : شركة دنش للمقاولات والتجارة ش.م.م .

- رفض العرض التسلسلي رقم (2) المقدم من العارض : ZTC Technology ش.م.ل بسبب عدم تقديم إفادة تفيد بأن العارض مدرج ضمن لائحة كهرباء لبنان – H11- شبكة التوزيع إنما تم الإكتفاء بضم نسخة عن الطلب المقدم لجانب مؤسسة كهرباء لبنان بهذا الشأن .

- قبول العرض التسلسلي رقم (3) المقدم من العارض : شركة لنا متى – ش.م.م .

- ثم إنتقلت بعدها إلى فتح غلاف الأسعار لكل من العارضين المقبولين من الناحيتين الإدارية والفنية ، وقد جاءت النتيجة على الشكل التالي :

مجموعة التلزم	القيمة الاجمالية مع الضريبة على القيمة المضافة المقدمة من العارض : شركة دنش للمقاولات والتجارة ش.م.م	القيمة الاجمالية مع الضريبة على القيمة المضافة المقدمة من العارض : شركة لنا متى - ش.م.م
أعمال مشروع تأهيل هنكار (Hangar) في موقع التحويلة	\$ 344,122.20	\$ 325,618.5

- وبعد التأكد من العرض الفائز عملاً" بأحكام الفقرة (1) من المادة 24 من قانون الشراء العام، قرّرت الجهة الشارية إرساء التلزم مؤقتاً" على العارض : شركة لينا متى ش.م.م ، عنوانه : سن الفيل، شارع مار الياس، بناية حسين الهاشم- ملك متى ، بالسعر الإجمالي المقدم منه لتلزم أعمال مشروع تأهيل هنكار (Hangar) في موقع التحويلة لصالح المديرية العامة للدفاع المدني على أساس تقديم السعر الأدنى الإجمالي لكامل الصفقة ، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة ، والبالغ : \$//325,618.5 فقط (ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً" وستماية وثمانية عشر دولاراً" أميركياً" وخمسة سنتات نقداً" لا غير) .
- بنتيجة الأعمال، وبعد تأكد الجهة الشارية من العرض الفائز عملاً" بأحكام الفقرة (1) من المادة 24 من قانون الشراء العام، قرّرت إرساء التلزم مؤقتاً" على العارض (شركة لينا متى ش.م.م) ، عنوانه (سن الفيل، شارع مار الياس، بناية حسين الهاشم- ملك متى) بالسعر الإجمالي المقدم منه لتلزم أعمال مشروع تأهيل هنكار (Hangar) في موقع التحويلة لصالح المديرية العامة للدفاع المدني على أساس تقديم السعر الأدنى الإجمالي لكامل الصفقة ، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة ، والبالغ : \$//325,618.5 فقط (ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً" وستماية وثمانية عشر دولاراً" أميركياً" وخمسة سنتات نقداً" لا غير) .
- وبذلك تبدأ فترة التجميد البالغة /10/ عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام .
- يُنشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

التاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٥

المدير العام للدفاع المدني

العميد الركن عماد خريش

