

الرقم ٤٨٩/أ.هـ/٢٠٢٦

التاريخ ٧/١٢/٢٠٢٦

قرار قبول العروض الفائزة (Serta Channels , ICAS , Sama Corporation , METRIX/T2C2 , PowerTech)

وتحديد فترة التجديد

الموضوع: نتيجة مناقصة عمومية لتمديد وصيانة شبكات ألياف ضوئية بالإضافة إلى توريد كابلات وتجهيزات وقطع عائدة لشبكة الألياف الضوئية.

المرجع: الصفقة المعلن عنها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام برقم ٢٥١٢٣ تاريخ ٢٠٢٦/٣/١٠.

- في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٦ اجتمعت لجنة التلزم المشكّلة بموجب موافقة الرئيس_المدير العام المؤرخة في ٢٠٢٦/٣/٢٤،
- استلمت لجنة التلزم الملف مع كامل محتوياته واطلعت على محضر العروض، وتبين أنه تقدّم لهذا التلزم /٨/ عروض،
- قامت لجنة التلزم بتدقيق مستندات الغلاف الأول لكل عرض على حدة، وقد تمّ قبول أو رفض بعض العروض المقدّمة للقسمين الأول والثاني بحسب المجموعات من الناحية الإدارية/الفنية.
- عقدت جلسة ثانية بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢٢ لفتح غلاف الأسعار للعروض المقبولة، وتمّ تحديد العروض الفائزة،
- وبما أنه تقدم للمجموعة الأولى من القسم الثاني من هذا التلزم عرض وحيد قبلته لجنة التلزم،
- وبعد التأكد من توافر الشروط التالية مجتمعة سنّداً لأحكام الفقرة (٤) من المادة ٢٥ من قانون الشراء العام، لا سيما للاحية:
 - ان مبادئ وأحكام قانون الشراء العام مطبقة وان العرض الوحيد ليس ناتجاً عن شروط حصرية تضمنها دفتر الشروط الخاص بالصفقة،
 - ان الحاجة أساسية وملحّة والسعر منسجم مع القيمة التقديرية للمشروع،
 - تقدم العارض الوحيد المقبول ونية الإدارة بالتعاقد معه،
- وبعد تأكد هيئة أوجيرو من العروض الفائزة عملاً بأحكام الفقرة (١) من المادة ٢٤ من قانون الشراء العام، قررت إرساء التلزم مؤقتاً على العارضين التاليين:

1. شركة **PowerTech** عنوانها (بيروت- ميناء الحصن- مبنى الداعوق-الطابق الاول) للقيام بأعمال تنفيذ أشغال تمديد وصيانة شبكات ألياف ضوئية في المناطق التالية: بيروت أ، بيروت ب، جبل لبنان الثالثة، الجنوب، النبطية (المجموعة الأولى - القسم الأول) بالسعر الإجمالي المقدم منه، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، والبالغ: /١,٣٩٥,٤٣٣,٥٩\$ (فقط مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون دولار أميركي و٥٩% لا غير).
2. اتحاد شركتي **METRIX/T2C2** عنوانها (سن الفيل- حرش ثابت-القسم رقم ٦ من العقار ٩٦٠) للقيام بأعمال تنفيذ أشغال تمديد وصيانة شبكات ألياف ضوئية في المناطق التالية: جبل لبنان الأولى، جبل لبنان الثانية، البقاع، الشمال وعكار (المجموعة الثانية من القسم الأول) بالسعر الإجمالي المقدم منه، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، والبالغ: /١,١٦٤,٦٠٢\$ (فقط مليون ومئة وأربعة وستون ألفاً وستمائة ودولاران أميركيان لا غير).

3. شركة **Sama Corporation** عنوانها (راس بيروت - شارع كليمنصو بناية معماري سنتر - الطابق التاسع) لتوريد كابلات ألياف ضوئية مع Pigtail مختلفة (المجموعة الأولى من القسم الثاني)، بالسعر الإجمالي المقدم منه، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، والبالغ: \$/٥٣٤,٤٦٧,٣٣ (فقط خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون دولار أميركي و٣٣% لا غير).
4. شركة **ICAS** عنوانها (الروشة - دولفن سنتر - ط ٢)، لتوريد Fiber Closures (المجموعة الثانية من القسم الثاني) بالسعر الإجمالي المقدم منه، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، والبالغ: \$/٢١٦,٥٤٢,١٣ (فقط مئتان وستة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وأربعون دولار أميركي و١٣% لا غير).
5. شركة **Serta Channels** عنوانها (المتحف - Resource Group - بلوك B - ط ٣) لتوريد علب توزيع Fiber Distribution Box، Optical Splitters، Patch Panel و Fiber Breakout Cables (المجموعة الثالثة من القسم الثاني) بالسعر الإجمالي المقدم منه، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، والبالغ: \$/٢٦٧,٢٠٤,٧٥ (فقط مئتان وسبعة وستون ألفاً ومئتان وأربعة دولارات أميركية و٧٥% لا غير).
- وبذلك تبدأ فترة التجميد البالغة / ١٠ / عشرة أيام عمل من تاريخ نشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية لدى هيئة الشراء العام.

التاريخ / /
٩ - تم ٢٠٢٢

الرئيس - المدير العام لهيئة أوجيرو

المهندس أحمد بسام عويدات

