

تلتزم أشغال إنشاء حوائط من الحجر المكردس وسيكلوبيان في بلدة بني حيان قضاء مرجعيون التي تضررت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية
بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ الى مؤسسة الحسيني للهندسة والتعهدات والتجارة العامة مقدمة السعر الادنى بقيمة /٩,٧٩١,٥٧٥,٠١٣/ ل.ل.

بناء على احالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن .

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى :

الموافقة على محضر لجنة التلزم المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٧ العائد لتلزم أشغال إنشاء حوائط من الحجر المكردس وسيكلوبيان في بلدة بني حيان قضاء مرجعيون التي تضررت جراء الاعتداءات الاسرائيلية بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ وارساء الصفقة نهائيا على مقدم العرض الادنى مؤسسة مؤسسة الحسيني للهندسة والتعهدات والتجارة العامة بقيمة /٨,٨٢١,٢٣٨,٧٥٠/ ل.ل. بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة /٩٧٠,٣٣٦,٢٦٣/ ل.ل. لتصبح قيمة الاشغال الإجمالية /٩,٧٩١,٥٧٥,٠١٣/ ل.ل. فقط تسعة مليارات وسبعماية وواحد وتسعون مليوناً وخمسماية وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثة عشر ليرة لبنانية لا غير بعد تنزيل مقوي قدره ١,٢٥% على أسعار الإدارة البالغة /٩,٩١٥,٥١٩,٠٠٠/ ل.ل. ذلك سنداً للمادة ٥٨ من قانون الشراء العام (طلب عروض اسعار على اساس تقديم اسعار).

المادة الثانية :

تؤخذ الإعتمادات المالية البالغة /٩,٧٩١,٥٧٥,٠١٣/ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل إعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. لاستكمال ترميم الباقي من المباني الرسمية والبنية التحتية المتضررة نتيجة العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨).

المادة الثالثة :

يلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في : ٢٠٢٥/١٠/١٣

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الادارة

جان مخايل

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

يلغ الى :

-المراقب المالي العام

-مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية