

تلتزم أشغال ترميم مدرسة برعشيت الرسمية قضاء بنت جبيل التي تضررت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية
بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ الى شركة دلتا للهندسة والبناء مقدمة السعر الادنى بقيمة /٢,٢١٦,٦٧٠,٠٠٠ ل.ل.

إن مجلس ادارة مجلس الجنوب

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر القيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب حين تعيين رئيس مجلس ادارة اصيل) .

بناء على المرسوم رقم ٢٤٨٦ تاريخ ٢٠٢٦/٢/١٢ (تعيين السيدة رشا ابو غزالة عضوا متفرغا" في مجلس ادارة مجلس الجنوب - نائبا لرئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لمدة خمس سنوات)

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ض تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الادارة الدكتور يوسف دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس ادارة مجلس الجنوب حين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين مراقب مالي عام لدى مجلس الجنوب) .

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب) .

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته) .

بناء على القانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/١٩ (قانون الشراء العام) لا سيما المادة "٥٨" منه (طلب عروض اسعار على اساس تنزيل مئوي) .

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٢١١٨ تاريخ ٢٠٢٦/٨/٢٠ (تصديق الملف العائد لتلزم أشغال ترميم مدرسة برعشيت الرسمية قضاء بنت جبيل بطريقة طلب عروض أسعار على اساس تنزيل مئوي سندا" للمادة ٥٨ من قانون الشراء العام) .


بناء على احالة " الرئيس " الموجهه الى وحدة الشراء المتضمنه تأمين عروض أسعار (بطريقة طلب عروض أسعار على اساس تنزيل مئوي) سند" للمادة ٥٨ من قانون الشراء العام .

بناء على محضر تسجيل العروض الصادر عن مصلحة الديوان بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٠ المرفق بثلاثة عروض أسعار عائدة لأشغال ترميم مدرسة برعشيت الرسمية قضاء بنت جبيل .

بناء على احالة لجنة التلزم تاريخ ٢٠٢٦/٩/١٠ المرفقة بالملف العائد لتلزم أشغال ترميم مدرسة برعشيت الرسمية قضاء بنت جبيل الذي نتج عنه إرساء الالتزام مؤقتا على صاحب العرض الادنى شركة دلتا للهندسة والبناء بقيمة اجمالية قدرها /٢,٢١٦,٦٧٠,٠٠٠ ل.ل. بعد تنزيل مئوي قدره ٢٠٪ على أسعار الإدارة البالغة /٢,٢٧٠,٨٣٧,٥٠٠ ل.ل. متضمنة الضريبة على القيمة المضافة .

بناء على احالة "الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة .

وبعد المداولة في جلسة مجلس الادارة رقم (٣٦) المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠٢٦ .



تلتزم أشغال ترميم مدرسة برعشيت الرسمية قضاء بنت جبيل التي تضررت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية
بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ الى شركة دلنا للهندسة والبناء مقدمة السعر الادنى بقيمة /٢,٢١٦,٦٧٠,٠٠٠ ل.ل.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على محضر لجنة التلزم المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٦ /٩/١٠ العائد لتلزم أشغال ترميم مدرسة برعشيت الرسمية قضاء بنت جبيل والتي تضررت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ وارساء الصفقة نهائياً على مقدم العرض الادنى شركة دلنا للهندسة والبناء العامة بقيمة /١,٩٩٧,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة /٢١٩,٦٧٠,٠٠٠ ل.ل. لتصبح قيمة الاشغال الإجمالية /٢,٢١٦,٦٧٠,٠٠٠ ل.ل. فقط ملياران ومائتان وستة عشر مليوناً وستماية وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير بعد تنزيل مئوي قدره ٢٠٪ على أسعار الإدارة البالغة /٢,٧٧٠,٨٣٧,٥٠٠ ل.ل. ذلك سنداً للمادة ٥٨ من قانون الشراء العام (طلب عروض اسعار على اساس تنزيل مئوي)

المادة الثانية : تؤخذ الإعتمادات المالية البالغة /٢,٢١٦,٦٧٠,٠٠٠ ل.ل. من الجزء الثاني من موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٦ (بند تعويضات الإيواء والترميم الانشائي واعادة الاعمال والامور المرتبطة بها)

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .
قرار اتخذ بالاجماع في جلسة مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ ١٧ /٩/ ٢٠٢٦ .

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الادارة

رشا أبو غزاله

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغمان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

يبلغ الى :

-المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية