



قرار رقم ٣/٢٠٢٠
قبول العرض الفائز (الملتزم المؤقت) وتحديد فترة التجميد

الموضوع: نتيجة عملية تقييم طلبات إبداء الرغبة المقدمة لملء مركز خبير بيئي (دوام جزئي) - Environmental Specialist (Part Time) ضمن وحدة إدارة مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الإقتصادي (Gate) الممول من البنك الدولي (القرض رقم LB - 9576) .
المرجع: الصفقة المُعلن عنها على المنصة الإلكترونية لدى هيئة الشراء العام برقم ١٠٤٠٨ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠٣

في تمام الساعة الثانية عشرة وربع من يوم الجمعة الواقع في ٢ كانون الثاني ٢٠٢٦، اجتمعت لجنة التلزم المُشكلة بموجب قرار اللجنة الإدارية رقم ٣/ب.د.٢٠٢٥-٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٣.
إطلعت لجنة التلزم على إعلان الصفقة والشروط المرجعية وجميع المستندات المرفقة، وتبين لها أنه تقدّم لهذه الصفقة ثلاثة وستون (٣٦) طلب إبداء رغبة، وقد أرفق بكل طلب السيرة الذاتية للخبير المعني..
قامت لجنة التلزم بتدقيق ومراجعة كامل المستندات المقدّمة لكل طلب على حدة. وتبين بنتيجة هذا التدقيق قبول ثلاث (٤) طلبات فقط من أصل ثلاثة وستون (٣٦) طلباً، وذلك لثبوت استيفائها الشروط والمؤهلات المطلوبة ضمن إجراءات تلقي طلبات إبداء الرغبة.

وبناءً عليه، قرّرت اللجنة تحديد موعد لإجراء مقابلات شفوية بتاريخ ١٩ و ٢٠/١/٢٠٢٦ مع أصحاب الطلبات المقبولة، استكمالاً لإجراءات إختيار المرشح الفائز لشغل وظيفة خبير بيئي Environmental Specialist وفقاً للأصول المعتمدة. وبنتيجة المقابلات الشفهية، وبعد تأكد الجهة الشارية من العرض الفائز عملاً بأحكام الفقرة (١) من المادة ٢٤ من قانون الشراء العام، قرّرت التعاقد مع المهندسة أمل أبو حطب (الملتزمة المؤقتة)، عنوانها خلدة - لبنان لتولي مهام خبير بيئي (دوام جزئي) - Environmental Specialist (Part Time) للعمل ضمن وحدة إدارة مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الإقتصادي (Gate)، الممول من البنك الدولي (القرض رقم LB - 9576)، وذلك لقاء بدلات أتعاب شهرية قدرها / ١,٩٩٦,٥٠ د.أ. / (ألف وتسعمائة وستة وتسعون دولاراً وخمسون سنناً أمريكياً فقط لا غير) متضمنة كافة الضرائب والرسوم.

وبذلك تبدأ فترة التجميد البالغة / ١٠ / عشرة أيام إعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

يُنشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

٢٠٢٦/١٧/٢٠٢٠
رئيس اللجنة الإدارية
لمكتب تنفيذ للمشروع الأخضر بالتكليف
المهندس ريمون الخوري

