

اشعار بنشر قرار تعديل الموعد النهائي لتقديم العروض

الموضوع: تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض العائد للمناقصة العمومية لأعمال صيانة ومنع النش على سطح محطة عمشيت الرئيسية.
المرجع: الصيغة المعلن عنها على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام برقم ٢٠٢٥/١٠٢١٨ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٠

- بما أن آخر مهلة لتقديم العروض تنتهي بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٨ الساعة الثانية عشرة ظهراً،
- وحيث إنه تبين وجود ضرورة لإجراء تعديلات جوهرية على جدول الأعمال،
- وحيث إن هذه الضرورة ناتجة عن توسيع نطاق الأعمال المطلوبة، بما يشمل زيادة مساحة أعمال منع النش، وزيادة عدد المهارب، بناءً عليه، تم إدخال تعديلات على نطاق العمل والقيمة التقديرية للمشروع كما هو وارد في دفتر الشروط وجدول الكميات،
- وعملاً بأحكام الفقرتين ٣ و ٤ من المادة ٢١ من قانون الشراء العام،
- يُمدد الموعد النهائي لتقديم العروض لغاية تاريخ يوم الاربعاء الواقع فيه ٢٠٢٦/٣/١٨ الساعة الثانية عشرة ظهراً، على أن تُعقد جلسة فض العروض بذات التاريخ عند الساعة ١,٣٠ الواحدة والنصف من بعد الظهر.
- الموعد النهائي لتقديم طلبات الإستيضاح: الاثنين ٢٠٢٦/٣/٩ عند الساعة ٣,٣٠ من بعد الظهر (الثالثة والنصف من بعد الظهر).
- الموعد النهائي للرد على طلبات الإستيضاح: الخميس ٢٠٢٦/٣/١٢ عند الساعة ٣,٣٠ من بعد الظهر (الثالثة والنصف من بعد الظهر).
- ينشر هذا القرار على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

التاريخ ٢٠٢٦/٠٢/٨

رئيس مجلس الادارة

المدير العام

المهندس كمال الحايك