

لجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الجنوب

الكشف التخميني لاشغال :استكمال بناء مركز ثقافي و اجتماعي وصحي في بلدة
طنبوريت -قضاء صيدا

الجمهورية اللبنانية

رئاسة مجلس الوزراء

مجلس الجنوب

المصلحة الفنية

الكشف التخميني لاشغال : استكمال بناء مركز ثقافي و اجتماعي وصحي في بلدة طنبوريت - قضاء صيدا

رقم	نوع الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي ل.ل.	السعر الاجمالي ل.ل.
1	حفريات اساسات من كل نوع	م ³	20	650,000	13,000,000
2	خرسانة مسلحة	م ³	10	14,250,000	142,500,000
3	حديد مبروم وحلزوني	كلغ	1000	90,000	90,000,000
4	خرسانة خفيفة التسليح سماكة ١٠ سم بما فيه حديد التسليح	م ³	12	15,250,000	183,000,000
5	رصفة من (basecours)	م ³	30	1,850,000	55,500,000
6	خرسانة ملونة (ستامب كونكريت - Stamped concrete):	م ²	60	2,500,000	150,000,000
7	حوائط دعم من الحجر المكردس	م ²	40	4,000,000	160,000,000
8	بنيان جدران بحجر خرسانة قياس : ١٥سم	م ²	42	1,770,000	74,340,000
9	بنيان جدران بحجر خرسانة قياس : ١٢سم	م ²	36	1,600,000	57,600,000
10	ورقة داخلية على ثلاثة أوجه	م ²	3000	800,000	2,400,000,000
11	ورقة اسمنتية على ثلاث أوجه خارجية مع سقالة	م ²	1100	950,000	1,045,000,000
12	طرش اميركاني على ثلاثة أوجه داخلي مع معجونة	م ²	3000	650,000	1,950,000,000
13	دهان رول خارجي تصاوين دون عزل	م ²	360	450,000	162,000,000
14	توريق خارجي بمادة الغرانوليت او مونوكوش مع منع نش	م ²	1100	1,075,000	1,182,500,000
15	دهان الاسطح والحوائط بمادة مانعة للنش pu مع جلي الاسطح وكل ما يلزم	م ²	290	1,520,000	440,800,000
16	سيراميك او بورسلان وطني أو وارد أوروبي	م ²	310	1,950,000	604,500,000
17	بلاط سيراميك او بورسلان نوعية غريس وطني أو وارد أوروبي	م ²	740	2,350,000	1,739,000,000
18	نعلة سيراميك	م.ط	480	360,000	172,800,000
19	تلبيس درج ببلاط رخام ابيض او غرانيت	م.ط	106	2,685,000	284,610,000

20	درج من الحجر الطبيعي	م ط	48	2,750,000	132,000,000
21	منجور ابواب داخلية من الخشب السويدي	م ط	104	14,250,000	1,482,000,000
22	منجور حديد وزجاج مشروط لزوم الدرف والشبابيك	م ط	14	9,250,000	129,500,000
23	تقديم وتركيب حديد مشغول مع دهان	كلغ	1100	450,000	495,000,000
24	ستائر للشبابيك رول اب	م ط	154	2,000,000	308,000,000
25	خزائن المنيوم مطبخ فوق المجلى	م ط	9	19,000,000	171,000,000
26	خزائن المنيوم مطبخ تحت المجلى	م ط	9	14,000,000	126,000,000
27	منجور المنيوم وزجاج بروفايل سيدام ٢٠٠٠	م ط	110	11,500,000	1,265,000,000
28	درازين المنيوم	م ط	52	6,250,000	325,000,000
29	أسقف مستعارة ٦٠*٦٠ او PVC	م ط	90	2,000,000	180,000,000
30	شعيرة من الحجر الطبيعي بعرض اكثر من ٣٠ سم	م ط	189	2,250,000	425,250,000
31	كرسي بيت خلاء افرنجي بورسلان كاملة	عدد	9	18,000,000	162,000,000
32	مغسلة بورسلان كاملة مع عامود خلاط ورف ومرآة	عدد	9	18,000,000	162,000,000
33	حنفية أو سكر نحاس قياس ١/٢"	عدد	21	1,400,000	29,400,000
34	حنفية أو سكر نحاس قياس ١"	عدد	7	1,750,000	12,250,000
35	شطافة ١/٢"	عدد	9	1,600,000	14,400,000
36	قسطل PPR لزوم تمديدات صحية قياس ١/٢"	م ط	90	600,000	54,000,000
37	قسطل PPR لزوم تمديدات صحية قياس ١"	م ط	60	750,000	45,000,000
38	مجلى ستانلس مع خلاط وكل ما يلزم	م ط	9	16,000,000	144,000,000
39	قازان كهربائي كامل ٥٠ ليتر	عدد	4	14,000,000	56,000,000
40	مزاريب pvc ساقطة ٣"	م ط	78	1,350,000	105,300,000
41	ريكار باركيه	عدد	12	2,700,000	32,400,000
42	سيفون باركيه	عدد	12	2,700,000	32,400,000

240,000,000	240,000,000	1	عدد	تقديم جورة صحية من الخرسانة المسلحة و جدران حجر ٢٠ سم	43
118,140,000	29,535,000	4	عدد	خزانات ماء حجم ٢ م ٣ ثلاث طبقات مع كل مايلزم	44
70,000,000	14,000,000	5	عدد	تركيب ريكار من الباطون مع غطاء يلاستيك مقوى قياس ٤٠x٤٠ سم	45
20,000,000	1,000,000	20	م.ط	قساطل من الفينيل قياس ٢"	46
56,700,000	1,350,000	42	م.ط	قساطل من الفينيل قياس ٤"	47
60,000,000	20,000,000	3	عدد	تقديم و تركيب دوش كامل	48
197,400,000	2,100,000	94	عدد	نقطة كهربائية كاملة	49
150,000,000	50,000,000	3	عدد	تابلو لشبكة الكهرباء رئيسي MDB مع شركه الى غرفة الكهرباء	50
202,800,000	1,950,000	104	عدد	جهاز إنارة مع لمبة ١٠٠ وات	51
28,500,000	4,750,000	6	عدد	بريز كهربائي أو مفتاح قوى ٣ p h	52

365,500,000	4,250,000	86	عدد	بريز كهربائي أو مفتاح قوى ١ p h	53
52,000,000	3,250,000	16	عدد	هاتف داخلي مع كل ما يلزم من تمديدات وقطع	54
715,000,000	6,500,000	110	م٢	تقديم وتركيب سقيفة من الواح الاندولين	55
495,000,000	1,650,000	300	م٢	تزييت طرق و مواقف سيارات مع فلش bascours وكل ما يلزم	56
114,000,000	19,000,000	6	عدد	تقديم و تركيب بروجيكتيرات ٢٠٠ وات	57
1,350,000,000	450,000,000	3	عدد	تقديم و تركيب مصعد كهربائي لسته أشخاص	58
21,030,090,000		المجموع العام			
2,313,309,900		الضريبة على القيمة المضافة TVA			
23,343,399,900		المجموع الإجمالي			
		قيمة التنزيل	نسبة التنزيل المنوي : %		
		السعر بعد التنزيل			

فقط:.....ل.ل

الحد الأقصى للتنزيل المنوي المسموح به ٢٠% (عشرون بالمائة) على أسعار الإدارة

رفعه
رئيس دائرة الدروس بالتكليف

م. حسين إبراهيم

نظمه

.....

.....

صدق
رئيس مجلس الإدارة

هاشم حيدر

رفعه
رئيس المصلحة الفنية بالتكليف

م. رضوان ابراهيم

.....

