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 إشعار
  Ǽإجʛاء اتفاق رضائي

  

  ١٠١٤ رقʤ الʻʱʴʯل

 ١٥/٩/٢٠٢٥ تارȂخ الʻʱʴʯل

  مʳلʝ الانʺاء والاعʺار إسʤ الʱهة الʵارȂة

 رȄاض الʸلح -تلة الʛʶاȑ  عʹʦان الʱهة الʵارȂة

  غالب العريضيالمهندس  اسʤ الʦʸرد/الʸقاول

ة) ليرة لبناني وسبعمائة ألف مليون نوخمسة وسبعو ينل.ل. (مليار ٠٠/٢،٠٧٥،٧٠٠،٠٠٠ ʸॻɾة العقʗ والعʸلة
 VAT متضمنة كافة الضرائب والرسوم المحلية، والضريبة على القيمة المضافة 

لʱعاقʙ قانʨن الʛʷاء العام، وان تʨفʛ شʛوȋ امʧ  ٤٦) مʧ الʺادة ٣ان اجʛاء الإتفاق الʛضائي هʚا ʙʻʱʶǽ الى احȞام الفقʛة (
 Ǽالʛʱاضي هʨ على مʕʶولॽة الʳهة الʷارȄة دون سʨاها.

 ملخص لأهم الأحكام والشروط المطلوبة في عقد الشراء: 
 ية لإدارة المشاريعتقديم المؤازرة الفن بمهام التعاقد مع المهندس غالب العريضي، على سبيل إجارة صناعة، للقيام  -أ

  والاعمار الانماء مجلس في
 فترة العقد : أحد عشر شهراً من تاريخ تبلّغه العقد

 لقياما بغية يعتزم مجلس الانماء والاعمار إجراء اتفاق رضائي مع المهندس غالب العريضي على سبيل إجارة صناعة، وذلك
مياه الشرب في أقضية البقاع مشروع  متابعة في والاعمار الانماء مجلس في تقديم المؤازرة الفنية لإدارة المشاريع بمهام

الضنية بقسميه، مشروع أشغال تأهيل وتطوير  –الغربي، راشيا وزحلة، مشروع استكمال تموين قرى وبلدات في قضاء المنية 
، ومشروع منظومات مياه الشرب في منطقة وادي الدلم، مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية

قضاء طرابلس، وتشمل  –منظومة الصرف الصحي في مدينة الميناء تأهيل وتطوير شغال المتبقية من مشروع استكمال الأ
متابعة مهام اعداد الدراسات وملفات التلزيم وإجراءات طرح المناقصات والتلزيم وبرامج العمل ومتابعة تنفيذ واستلام الاشغال 

 مناسبة وتقديم الاقتراحات الفنية اللازمة الخ ...ومراجعة الكشوفات واعداد التقارير والمراسلات ال

١١/٠٩/٢٠٢٥  

 رئʝॽ مʳلʝ الانʺاء والاعʺار

 

  مʙʺʴ علي ॼʀاني
 


