

البند	الأشغال	السعر الاجمالي دولار أميركي
أ - أشغال هدم المستودعين رقم 1 و 2 وإعادة إنشاء ثلاث مستودعات		
١ -	مجموع أشغال هدم ونظافة وحفر وردم	\$ 153,650.00
٢ -	مجموع أشغال خرسانة مسلحة	\$ 1,094,500.00
٣ -	مجموع أشغال بناء خفان	\$ 38,280.00
٤ -	مجموع أشغال الورقة الإسمنتية والدهان	\$ 41,400.00
٥ -	مجموع أشغال الحديد	\$ 1,197,340.00
٦ -	مجموع أشغال بوابات المستودعات	\$ 87,180.00
٧ -	مجموع أشغال الميكانيك	\$ 1,540.00
٨ -	مجموع أعمال خارجية وترفيت	\$ 16,710.00
ب - أشغال تأهيل باحة الكشف + إنشاء خيم للكشف + مستودع لفرز البضائع		
١ -	مجموع أشغال هدم ونظافة وحفر وردم	\$ 197,510.00
٢ -	مجموع أشغال خرسانة مسلحة	\$ 1,076,750.00
٣ -	مجموع أشغال بناء خفان	\$ 12,650.00
٤ -	مجموع أشغال الورقة الإسمنتية والدهان	\$ 13,000.00
٥ -	مجموع أشغال الحديد	\$ 532,580.00
٦ -	مجموع أشغال بوابات المستودعات	\$ 60,660.00
٧ -	مجموع أشغال الميكانيك	\$ 59,280.00
٨ -	مجموع أعمال خارجية وترفيت	\$ 52,500.00
مجموع الأشغال		\$ 4,635,530.00
11% الضريبة على القيمة المضافة TVA		\$ 509,908.30
المجموع الاجمالي		\$ 5,145,438.30
نسبة التنزيل المئوي %		
قيمة التنزيل المئوي		
السعر الإجمالي بعد التنزيل المئوي		

المجموع الإجمالي للأشغال :

بالأرقام \$ دولار أميركي.
بالأحرف دولار أميركي لا غير

ملاحظة: 1- إن التنزيل المئوي على السعر الإجمالي يعد تنزيلاً مئوياً بنفس النسبة على جميع البنود.

2- إن النسبة المئوية الأقصى للتنزيل على الأسعار هي 20%.

الاسم والتوقيع

طرابلس في/...../.....