

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الجنوب

مشروع: استكمال ترميم سراي النبطية الحكومي الجديد - قضاء النبطية

الأشغال المدنية	1
الأشغال الكهربائية	2
الأشغال الميكانيكية	3

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الجنوب
المصلحة الفنية

مجموع كل اعمال مشروع: استكمال ترميم سراي النبطية الحكومي الجديد -
قضاء النبطية

الرقم	نوع الاشغال	القيمة ل.ل.
1	الاشغال المدنية	88,650,000,000
2	الاشغال الكهربائية	77850351900
3	الاشغال الميكانيكية	56,700,027,000
المجموع		223,200,378,900
الضريبة على القيمة المضافة 11%		24552041679
المجموع العام		247,752,420,579
نسبة التنزيل المنوي: %.....		قيمة التنزيل
السعر بعد التنزيل		

فقط:.....ل.ل.

الحد الأقصى للتنزيل المنوي المسموح به 20 % من أسعار الإدارة.

رفعه
رئيس دائرة الدروس بالتكليف

م. عماد وهبي .

صدق
رئيس مجلس الإدارة

هاشم حيدر

نظمه
رفعه
رئيس المصلحة الفنية بالتكليف

م. رضوان ابراهيم