الجمهورية اللبنانية
بلدية مدينة الشويفات
عدد: _____

إعلان
نهار الاثنين تاريخ ٢٠٢٦/١٠/١٩

الموضوع: تأجيل البت بعروض أسعار للقيام بتلزيم إنشاء ملاعب رياضية في منطقة الشويفات القبة العقارية، وفقاً لدفتر الشروط للقرار البلدي رقم /٥٥/ تاريخ ٢٠٢٦/٣/٣، مع تعديل بالملحق رقم (١).

مقدمة التقرير:

نظراً لإرتفاع أسعار المواد في الفترة الزمنية الممتدة بين تجهيز دفتر الشروط (جهز بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣) والموافقة عليه من قبل سلطات الرقابة، وعدم قدرة الشركات على تنفيذ الأعمال وفقاً للسعر التقديري الذي وضعته لجنة التلزيم عند إعداد الدفتر.

وعليه، وللإسراع في تنفيذ المشروع نظراً للحاجة الملحة من الاكاديميات وأبناء المنطقة ولتحفيز جيل الشباب على محاسن الرياضة والابتعاد عن آفات المجتمع السيئة.

وبعد مراجعة بعض الشركات المختصة لتجهيز الملاعب تبين أن شركاتهم لا تتعاطى أعمال البناء والباطون بل فقط تجهيز ارضيات من عشب وسياج ومعدات رياضية، ولذلك سيتم إلغاء أعمال البناء والباطون من الملحق رقم (١)

وبالتالي، سيتم تأجيل فض العروض الى نهار الأربعاء تاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٨ الساعة ١٢:٠٠ PM الثانية عشر ظهراً ويكون الموعد النهائي لتقديم العروض الأربعاء ٢٠٢٦/١٠/٢٨ لغاية الساعة ١٠:٠٠ AM العاشرة صباحاً

حرّر في الشويفات: ٢٠٢٦/١٠/١٩

رئيس لجنة التلزيم
هشام رفيق الريشاني

الشويفات – هاتف: ٠٥/٤٣٠٠٩٤-٠٥/٤٣٣٤١٢ – تلفاكس: ٠٥/٤٣٧٥٣٠ – بريد الكتروني: info@choueifatcity.org